ZMLUVA O DIELO ¢. ...{...(dophu' zhotovitel)
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

L
Zmluvné strany

L4 Objednavatel :
Nazov organizacie:  Obec Durkova
Adresa organizacie: Obecny tirad Durkova, 065 41 Durkova

w

1806 00329843

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel :

Nézov spolognosti: /€ HE L7 VR UC
Sosidlom: DVRKOVA {C 0G5 41 NUR KOS
Zastipeny a opravneny - —
jednat vo veciach zmluvy : £ B0 &7 LUVLLEC
€0 : hok 90280
DIC : 10¥ 9 1180 4¢
IC DPH :
Bankové spojenie : PP IMA RENL)
Cisloudtu: SK.39 S5coo povo 00Gh 4526 Gooy
IBAN:
Tel: 0911 250 GOL
Fax: i B
E-mail : Rot0 ©€7 @ At
Zapisany v 2B Y10 - {2758
Dalej len Zhotovitel
I1. Predmet zmluvy

2.

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné prace s nazvom:
,Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia”

(dalej len ,.dielo*) podl'a dohodnutych podmienok a zavizok objednavatel’a riadne zhotovené dielo
prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutli cenu diela.

12,
Zhotovif sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastné nebezpecenstvo,
podl'a rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy, podl'a platnych STN a vieobecne zavdznych pravnych

predpisov.



II1. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat’
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

252
Miesto realizacie diela:

Katastralne Gizemnie obce Durkova

343

Terminy realizacie diela:
. Zaciatok realizacie: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
° Dokon¢enie realizacie: do 3 mesiacov po podpise ZoD .

3.4,

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a v¢asnej suéinnosti
objednavatel’a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeSkania objednavatel’a s poskytnutim sucinnosti nie
je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavézku.

35

Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskér vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit objednéavatela zdiznamom v stavebnom denniku (odporicam pisomne na adresu
objednavatela!)

1V. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania (dohodou
zmluyvnych stran v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlagkou &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a je Specifikovana v rozpotte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu  &. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. ur¢ena vo vyske:
Cena bez DPH ;‘I.i.‘-..‘:? &8,
DPH vo vyske 20% i
Cena s DPH 10.444

( slovom:)

43.

V cene za dielo st zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s realizaciou dicla a vyplyvajuce
pre zhotovitel'a zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

5.l
Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.



5.2

Zhotovitel’ bude fakturovat plnenie pri realizacia diela na zédklade vystavenej faktury.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude sipis skutocne vykonanych prac a dodavok podla uréeného
limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom .

53.

Faktira bude predkladana na tdhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom. plus prislusné doklady.
Fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvalenej PD a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudi uvadzat’ kumulovane, ale polozkovite
sa uvedd v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch.

331,
Zhotovitel’ je povinny v texte faktiry uvadzat' aj tieto Gidaje:

e 3pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoé¢tu oznadena az na Groven &isla a
nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych
prac v prilohe ako stpis prac
Specifikacia platby (nazov banky zhotovitel'a vratane kodu SWIFT,
¢islo uétu zhotovitela vratane ¢isla v tvare IBAN,
$pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD.
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

5,32

Zhotovitel' je povinny  siipis prac polozkovitého rozpoctu obsahujici ndzvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkladat’ s oznaCenim,
razitkom, podpisom zhotovitel'a a so schvélenim stavebného dozora objednavatel'a vo forme jeho
podpisu a pediatky a je povinny aj predlozit CD/DVD fotodokumentacie zhotoveného diela a/ alebo
Zasti diela vzt'ahujiceho sa k predkladanému supisu..

53.3
Zhotovitel je povinny sipisy vykonanych prac dodavané ako podklad k fakture predlozit
Objednévatel'ovi aj v elektronickej forme /Microsoft Excel)/ Pre investi¢né projekty/.

5.4.
Faktara bude uhradzané formou bezhotovostného platobnéeho styku.

5.5,
Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktury objedndvatel'om.

8.1,

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za zhotovitelom fakturované price a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhrddza Objednavatel’ z prostriedkov dotaénej schémy alebo
grantov , ktoré budu Objednavatel'ovi poskytnuté na zéklade Zmluvy .

5.6.
Jednotlivé faktiry musia splitat’ nalezitosti daiiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1

zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

3.1.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucom bode, resp. bude
podstatne porudovat zmluvné povinnosti objednavatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.



5.8.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada kone&nej faktiry celého
diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel' vystavi do 30 kalenddmych dni koneéni
faktiru celého diela, ktort objednavatel uhradi.

VI. Podmienky vvkonania diela

6.1.

Zhotovitel sa zavidzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatel'om.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel’
uvedie zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznaéne anezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska. Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela,
a teda zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ze vyssie uvedené energie
a ostatné sluzby zabezpeci objedndvatel’ zhotovitel' ich na zdklade odborného prepoctu uhradi
objednavatelovi.

6.2.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat' od objednavatel'a v3etky rozhodnutia organov
Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat’ objednavatel'ovi
zoznamom riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskér tri (3) dni pred realiziciu prac na
ktoré je potrebny pracovnik s certifikdciou predloZit' objednavatel'ovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim (certifikatom).

6.4.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za 3kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatel'a ako aj tretich osob podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri
tiplnom zni&eni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel’ opravneny pozadovat’ nahradu
kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajiice zo vicobecne zdviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel'a —
prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porusenie avzniknutd Skodu podla prisludnych
pravnych predpisov.

6.6.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe., za sprivne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné zneéistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat' pre svoju ¢innost’ a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, ato najneskor pri
predkladani faktiry podl'a bodu 6.5. zmluvy.

6.7
Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpetenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne



opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta $kodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak.aby pristup verejnosti k
stavbe,zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo
nad mieru pripustni zdkonom znemoznené¢, resp.obmedzované.

6.8.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby
bola naplnena dikcia bodu 6.7 tohto ¢lanku .

6.9.

Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatela umozni objednavatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania siivisiaceho s pracami na diele a poskytnat’
im vsetku potrebnt stc¢innost’.

6.10.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania si:

6.10.1.1 Zastupcovia dotacnej schémy alebo grantu a nim poverené osoby,

6.10.1.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

6.10.1.3 Najvy3ssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financ¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

6.10.1.4 Orgén auditu. jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.11.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré si zbavené
prav tretich 0sob. Na uskutoénenie diela musi zhotovitel” pouZit' iba stavebné vyrobky, ktoré st podla
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany aéel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zakona

6.12.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduju skor. Zaroveii zhotovitel' zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat
na naklady objednavatel'a. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného
dozoru.

6.13;
Kontrolu prac za objednavatel'a bude vykonavat' opravnena osoba objednévatela — technicky dozor
objednavatel'a, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia
o zhode. osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpe¢i potrebné skusky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonéeni diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.



6.15.

Zhotovitel’ je povinny pocnic ditom odovzdania staveniska viest' stavebny dennik podla ust. § 46d
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vietky skutoénosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmi Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho stavebného dozoru,
statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych &innostiach
ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny. az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko.
Ak technicky/stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela. Objednavatel’ ma pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru
ma pravo vykondvat' zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu stavby a autorsky
dozor.

6.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavdzky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny pisomne informovat objednavatel'a
o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a vEasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a: /026 L LLo4C

6.19.
V pripade, ze ddjde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel’ je povinny oznamit tito skutoénost’
objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni.

6.20.

Zhotovitel' nebude realizovat’ Ziadne zmeny v odsthlasenej PD a RD bez zavidzného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vy&islené a odobrené vSetkymi za¢astnenymi zlozkami.

6.21.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch za G&asti vSetkych zainteresovanych zloziek ., ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednévatel'a minimélne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poziadavky.

6.22.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit, ze akykol'vek material vytazeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity. recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentdlnym spésobom, o com predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vytfazenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo
vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojenc.
V pripade, ak méa déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opitovne pouzité resp. aj na iné
objekty zhotovitel’ vyzve objednavatel'a, aby uréil zapisom v SD spdsob s ich d’alsim nakladanim.

6.23.
Zhotovitel’ musi byt’ poisteny pocas celej realizacie diela.

6.24
Zhotovitel' je povinny predlozit' elektronickl verziu podrobného polozkovitého rozpoétu/vo formate

MS Excel/.



VII. Odovzdanie a prevzatie diela

744

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pit (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznidmenia si zmluvné strany povinné
dohodnut’ takli vzajomna su¢imnost’. aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

72
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel’ vietky doklady, ktoré mal povinnost’
priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatel'ovi pocas realizacie
diela odovzdané a to najmaé :

e stavebné denniky,ak relevantné

e osvedCenia o akosti pouzitych konstrukeii a materialov,

¢ doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

T3
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré méa vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi vsetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, ucast’ objednavatel'a nie je vylu¢ena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel'a. ze odovzdant ¢ast’ diela prebera a pokial
nie, z akych dévodov.

7.5.
Objednavatel’ je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat a uZzivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny tplne vypratat do 10 dni odo dita protokolarneho odovzdania diela okrem

zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.1.

Objednéavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zévazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so
zaviizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spbsobily k
zmluvnému G&elu, a Ze potas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.



8.2

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpoved4d podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Gely odovzdania a
prevzatia diela povazuja aj chybajice alebo netplné doklady. ktoré je zhotovitel’ povinny doloZit’ ku
dnu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

83.

Zéarucna doba diela je 5 rokov a za¢ne plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi sposobilost’ primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4.
Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktor dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktora sa vztahuje zaruka.

8.5,

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat’ dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spodsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel’ je pocas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah
alebo technickd zlozitost' nie je potrebny dlhsi Cas. O termine odstranenia vady dlhSom ako 20
pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatel'a pisomne informovat.

8.7.
V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady sfivisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel".

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednavatel'a o vade.

V protokole bude uvedeny Sposob atermin odstranenia vady, ¢i zhotovitel' uznava svoju
zodpovednost a predlzeme zaruénej doby s oznadenim Casti diela, ktorej sa predmetné pred [zenie tyka.

8.0,
Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novii zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, odstranenie, ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
7e ich uznal a objedndvatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednévatel’ pravo dat ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a.

IX. Sankcie

9.
V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti podl'a dohodnutych terminov
z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo



vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatel'ovi nezanikd pravo na nahradu Skody spésobenej odovzdanim diela v dohodnutom
termine.

9.2.

Za neuvolnenie anevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.  Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

93

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny uctovat
objednavatelovi tUrok zomeskania vo vyske 0,05 % znezaplatenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om objednavatel’ moze
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neptevzatia staveniska.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vzt'ah mo6zu skongit’:
e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e QOdstipenim od zmluvy z déovodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.

10.2.
Odstipenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastani diiom jeho doruéenia druhej zmluvne;j strane.

10.3.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'om spocCivajuce:
eV omeskani zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dni
e V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.
Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend Cast’ diela st vlastnictvom
objednévatel’a aj pocas vykonéavania diela zhotovitel'om.

10.5.
V pripade dodasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane
objednavatel'a zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

10.6.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len .,,poddodavatelia™), vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mléanlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym pocas
realizacie diela alebo suvisiacim sdielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatel'a, si doverné a nebude mozné ich pouzit' bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.



XI. Zaverecné ustanovenia.

i 0 %

Zmluvné strany sa zavidzuja, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v savislosti s touto zmluvou o dielo budu
riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budl rieSené podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12,

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou oéislovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sithlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelitel'nou stéast'ou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doru¢enia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. Kazda znema a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom
zmluynymi stranami podlieha predchadzajicemu siihlasu Riadiaceho organu ako poskytovatela NFP.

TS
Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dhom
nasledujicom po dni jej zverejnenia.

11.4.
Prilohami tejto zmluvy s
- ¢. 1 - Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer).
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Objednavatel” Zhotovitel’:
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