ZMLUVA 0 DIELO
(dalej v texte iba ,Zmluva“, alebo aj ,ZoD" v prislunom gramatickom tvare)

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v znenf neskoréich
predpisov

Zmluvné strany

Objednévatel: Obec Durkova

Sidlo: 065 41 Durkova 18

Zastupeny: lvana Opinova starostka obce
ICO: 00329843

DIC: 2020726070

(dalej len »Objednavatel”)

Zhotovitel: Frantisek Hudagek
Sidlo: 05907 Lendak, Na Kosorku 913/30
Zastupeny: Frantisek Hudacek

Zapisany: v Zivnostenskom registri OU Kezmarok 703-1844
ICO: 40724646

DIC: 1023317449

IC DPH:

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

IBAN: IBAN SK57 0900 0000 0052 3386 9105
(dalej len ,Zhotovitel™)

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podra
zak. €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky: ,Novostavba altanku v aredli detského

ihriska“. Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov zEU a z vlastnych zdrojov
objedndvatela

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje

pre Objedndvatela dielo ,Novostavba altdnku v aredli detského ihriska “ vzmysle vykazu
vymer (vid Priloha €. 1 tejto zmluvy)
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Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, ze si mu znéme
technické podmienky na realizaciu prac, disponuje dostatoénymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami a pri realizécii Diela pouZiva osvedcené (certifikovang) komponenty
tepelnoizolaéného systému.

Dielo bude zhotovené v stlade so sitaznymi podmienkami a podkladmi Objednavatela,
ponukou Zhotovitefa, podlfa podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
v stlade s platnou a G&innou pravnou Upravou SR, v kvalite podla prisludnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvdlenych technologickych postupov, platnych prévnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela, za bezpeénost prace a technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac ako aj za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych
pracovnikov,

Miesto vykonu prac
KU Durkova

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa bodu 3.1 do 25.6.2025
Zhotovitel ma nérok na prediZenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujicich dévodov:

5.2.1 Preukdzatelne aformédlne doloiené omegkanie spésobené Objednavatelom,
resp. dozornych orginov, na zéklade ktorého vznikd Zhotovitelovi narok na
predizenie prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vyssia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podla bodu 3.1 je stanovend dohodou zmluvnych strén
a predstavuje ¢iastku:

Cena za dielo . 9841,97€
Slovom :  Devattisicosemstostyridsatjeden eur aj devitdesiat sedem
centov

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy — Vykaz vymer. V cene st zahrnuté vietky
naklady spojené s dodanim diela. Zhotovitel si nebude uplatiiovat Ziadne dal3ie naklady, iba

v pripade indexdcie cien materidlov a prace.
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Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentéacie alebo bez
prikazu objednévatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objedndvatelovi.

Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne na pinenie predmetu Zmluvy preddavok.

Objedndvatel sa zavdzuje vykonané Dielo zrealizované vsilade s projektom stavby
bez zjavnych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutd cenu.

Cena uvedend v bode 6.1 bude Zhotovitelovi uhradzana priebeine, na zéklade jednej faktury
vystavenych Zhotovitelom

Fakturu vystavi Zhotovitel do 15 dni od schvélenie supisu vykonanych préc stavebnym
dozorom a objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia ich doruéenia Objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu podla zékona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpegenstvo Skody na fiom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodli, Ze pripadné Skody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela znd3a Zhotovitel. Dfiom odovzdania a prevzatia Diela prechadza
viastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpeéenstvo $kody na niom na Objednavatela.

Zhotovitel' je majitefom v3etkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
realizécie Diela. Nebezpelenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii Diela nesie Zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préc
na Diele podlfa Zmluvy. Pritom musi dodriat zidkonné imiestne predpisy, zodpoveda
2a riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov
a za poriadok na stavenisku, ako i za &innosti s negativnym vplyvom na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamendvat vietky skutoénosti, zmeny a ddvody zmien oproti
projektu, ozndmenia avyzvy adresované Objednévatelovi, pripravenost stavebnych prac
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apod. Zhotovitel je povinny najmenej 1 den vopred pisomne vyzvat Objednavatela
na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i
odovzdanim a prevzatim Diela.

Prévo vykondvat zdpisy do stavebného dennika maju  zmocnenci Objednavatela
a Zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) zazhotovitela:

b) za objednavatela:

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zdstupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych orgdnov 3tatnej spravy. Uvedené osoby maji pravo
vykondvat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeéi alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zépisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi Zhotovite! so zapisom, ktory vykona Objednévatel,
stavebny dozor Objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto zdpisu zaujat stanovisko,
a to najneskér do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zdpisom
objednavatela.

Zarucna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, %e predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie a podmienok Zmluvy, a fe minimaine pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania Objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveds
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim jeho povinnosti.

Zarutnd doba Diela je 60 mesiacov a zatne plynif odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom. U zariadeni (produktoch), kde bola v rémci vykazu vymer poZadovana in
zérutnd doba, plati zaruéna doba uvedend v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, %e zabezpedi na svoje ndklady odstranenie zdvad vzniknutych
v zdrucnej dobe, na ktoré sa vztahuje zdruka. Reklamované vady budl spoloéne postidené
do 3 dni od nahldsenia reklaméacie a bude dohodnuty termin a spdsob odstranenia vad.
Reklamdcie uplatni Objedndvatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk
Statutdrneho zastupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych

projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykond Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
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Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu Diela tak, aby Zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s projektom a podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét adielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun
na stavenisko, ako aj strazenie staveniska.

Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.
Zhotovitel odstréni na vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objedndvatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat.

Realizacia a odovzdanie Diela

Objedndvatel, resp. technicky dozor Objednavatela ma poéas realizdécie Diela pravo
priebeinej kontroly, pravo upozornit Zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, e Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a e pocas zaruénej
doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel vyslovne prehlasuje, ze si mu zndme vsetky podmienky realizcie Diela, rovnako
ako situdcia apristup na miesto realizicie Diela a tie} vietky skutoénosti, ktoré su
rozhodujice pre realizéciu Diela. Dodato&né poziadavky zhotovitela, ktoré vyplyvaju z tychto
dévodov, nebudd uznané.

Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznadmi pisomne Objednévatelovi 7 dni
vopred. Objedndvatel vopred dohodne so Zhotovitelom Casovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovitel pripravi najma tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych sktskach,

- zdrucné listy pre zariadenia a materialy,

- ndvody na poutitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zékonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujlcich inZinierskych sieti ku kolaudacii stavby,

- vietky doklady potrebné ku kolaudacii.

O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spitu Objednédvatel a Zhotovitel preberaci protokol.
Prevzatim Diela prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na Objednévatela.

RieSenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie
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Zmluvné strany vynalofia tsilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat pri realizacii tejto
zmluvy, boli rie$ené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy Zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budu predkladané prisluinému sudu.

Objedndvatel’ mdZe uplatnit voti Zhotovitelovi zmluvnd pokutu za omeskanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podla bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vrétane
DPH za kaZdy kalendérny defl omeskania, maximalne v stcte 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objedndvatel méZe uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvnti pokutu za omeskanie s odstranenim
vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zmluvnd pokuta bola
zmluvnymi stranami dohodnutd vo vyike 20,00 EUR za kaZdy kalendarny defi omegkania.

Zhotovitel mbéZe uplatnif voéi Objednévatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie s Uhradou
faktary podfa ¢lanku 7.5 tejto Zmluvy ato vo vyske 0,05 % z neuhradenej &iastky za kazdy
kalendarny deri omeskania az do Uplného zaplatenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu $kody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa zmluvna pokuta vztahuje. Objednavate!
a Zhotovitel sa v dohodli, ze v pripade, ak v désledku zavineného porusenia ich povinnosti
pri plneni tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane ndrok na nahradu $kody, je porusujtca
zmluvnd strana povinnd tuto 3kodu nahradif, a to a7 do vysky celkovej ceny plnenia
(uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy), pri realizacii ktorého dodlo k vzniku Skody. Toto
dojednanie zmluvnych strdn o obmedzeni vysky nahrady $kody sa vztahuje aj na pripady
vzniku viacerych 3kéd a bez ohladu na ich pocet, pricom tdto dohoda Gé&astnikov zostdva
v platnosti aj po zaniku, resp. pri zrudeni tejto zmluvy.

Vpripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zaatim realizicie Plnenia odstupi
od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote
piatich (5) dni zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vydke 10 % z celkovej ceny Diela.

Odstupenie od zmluvy

Objednéavatel mé pravo odstdpit od Zmluvy v pripade ak zisti, e Zhotovitel nepostupuje
podla projektovej dokumentécie, nedoddva material poZadovany v projektovej dokumentacii
resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykondva naviac price v porovnani s projektovou
dokumentdciou bez suhlasu Objedndvatela, bez objektivnej priciny (poasie) nedodriuje
zmluvne dohodnuty harmonogram pric.

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy, ak je Objedndvatel viac ako 60 dni v omeZkani
s platenim dohodnutych platieb podla bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodn inak.

Pravo na ndhradu $kody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné pokuty viak
méZu byt uplatriované iba do platného odstupenia od zmluvy.

Kontrola, audit, overovanie na mieste
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Zhotovitel je povinny poskytnit suginnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len

NFP), ktort bude mat Objednavatel uzavrett s poskytovatefom NFP (na ziklade projektovej

Ziadosti), a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku

potrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly

su najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osohy,

- Najvy3si kontrolny urad SR, prislu$nd Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny organ a nim
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zéstupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi orgénmi v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

Socialny aspekt

Dodavatel/zhotovitel v pripade, ak bude potrebovaf navysit svoje persondine kapacity pre
zhotovenie diela, zamestna osoby dlhodobo nezamestnané v mieste zhotovenia diela a na
pripadné pomocné prace zamestn3 osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim.

Zavereéné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a st prehldsené ako stcast alebo dodatok k tejto
Zmluve a obojstranne podpisané zastupcami Zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii
Objedndvatel a dve vyhotovenia obdrii Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budl spracovévat
taktieZ v styroch vyhotoveniach.

Tato Zmluva je platnd dfiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnd dfom
nasledujicom po dni zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budi sa
tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zhotovitel zévazne prehlasuje, Ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne zapisany potas
celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktie? jeho iné osoby, ktoré
pouZil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti, taktiez kaidy ¢len skupiny
a subdodévatelov, ak sa ich zédpis vzmysle platného prislusného zdkona vyzaduije.
Objednévatel pred podpisom zmluvy overi tieto skutoZnosti. Vypis zregistra partnerov
verejného sektora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Sutastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Naceneny Vykaz vymer




V Durkovej , diia 23.05.2025 V Durkovej, dfia 23.05.2025

f mEne Objedndyvabels; V mene Zhotovitela:




